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IL CONTESTO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’intervento di seguito descritto interessa Palazzo
Visconti, che si trova in prossimità del centro di Saronno, in
provincia di Varese.
L’edificio è posizionato nel quartiere storico della città, tra
Via Giuditta Pasta e Via Nicolò Tommaseo.
Costruito nel XVI secolo dall’omonima famiglia, durante il
XVIII secolo fu ceduto alla famiglia Rubini che ne cambiò
parzialmente l’assetto, trasformandolo in una tipica villa
nobiliare a corte lombarda. Nel corso della sua storia è
divenuto sede delMunicipio e successivamente sede della
Pretura.
Nel 2007 un incendio danneggiò gran parte dell’edificio,
compresa la copertura. Nonostante sia stato messo in
sicurezza con una nuova copertura provvisoria,
attualmente l’edificio non è agibile.
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L’EDIFICIO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Palazzo Visconti è costituito da un corpo di fabbrica
principale di tre livelli, dotato di un porticato a doppia
altezza, e da due ali di due livelli che, insieme ad altri corpi
accessori, generano una grande corte interna, a cui si
accede da Via Giuditta Pasta.
Due ingressi laterali permettono di raggiungere la corte da
diverse direzioni e di creare una connessione diretta con la
vicina Villa Giannetti e il suo parco, trasformando la corte
in un importante snodo della città.
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Piazza Indipendenza
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PLANIMETRIA GENERALE

LO STATO DI FATTO

L’area oggetto di intervento riguarda la corte centrale
delll’edificio e i due androni laterali, per un totale di 785
mq di superficie.
Gli accessi alla corte centrale rimangono quelli esistenti e
permettono di raggiungere l’edificio da Via Giuditta Pasta,
dal giardino dell’ex Biblioteca e dal percorso pedonale
che collega Via Nicolò Tommaseo e Piazza Indipendenza.
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LA CORTE INTERNA

LO STATO DI FATTO
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GLI OBIETTIVI

LE AZIONI DI PROGETTO

Il progetto si propone di sfruttare l’ampia corte centrale di
Palazzo Visconti, attraverso la realizzazione di un
anfiteatro in cui organizzare eventi e spettacoli.
Vista l’inagibilità degli ambienti interni dell’edificio e il
generale stato di degrado delle finiture e degli intonaci
esterni, risulta necessario conferire al progetto una
duplice funzione: da un lato quella di creare un luogo
adatto ad ospitare eventi aperti al pubblico, che si integri
nel contesto architettonico di Palazzo Visconti e permetta
di apprezzarne l’impianto; dall’altro quella di proteggere
da ogni richio causato dal cattivo stato generale
dell’edificio.
Viene quindi proposta la realizzazione di una struttura
reticolare in metallo dal forte carattere temporaneo, che
dialoga con l’architettura dell’edificio e ne rispetta le
caratteristiche.
L’edificio rimane visibile dal pubblico, che ne può
apprezzare dettagli diversi in relazione al punto di
osservazione. La facciata principale, che si trova dietro al
palco, partecipa alle rappresentazioni artistiche,
diventando una quinta.

LIMITE INTERVENTO
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LE AZIONI DI PROGETTO
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SEZIONE DELLA
PENSILINA

1. IL VOLUMENELLA CORTE
Un nuovo volume di forma circolare genera un nuovo spazio protetto
all’interno della corte, rendendola agibile e fruibile per eventi o spettacoli.

3. LA STRUTTURARETICOLARE
La nuova struttura è costituita da un reticolo modulare in alluminio con
passo 50x50cm. Questo permette di scorgere l’edificio storico dietrostante,
inquadrando dettagli diversi in base al punto di vista da cui lo si osserva e
creando suggestivi giochi di sovrapposizioni ottiche degli elementi metallici
che rendono la struttura quasi animata.

2. GLI ACCESSI LATERALI PROTETTI
Due nuove pensiline con volta a botte in lamiera stirata si sviluppano
all’interno dei due androni laterali dell’edificio, proteggendo le vie di fuga
dall’eventuale caduta di calcinacci dai soffitti. Allo stesso modo una terza
pensilina si sviluppa dietro il palco e permette ai tecnici dello spettacolo di
raggiungere in sicurezza il portico principale.

4. IL LAYOUT DEL TEATRO
La pianta di forma circolare permette di disporre le sedute in modo da
rendere ottimale la visione da ogni punto. La facciata principale dell’edificio
dialoga con il palco e crea una suggestiva scenografia, diventandone la
quinta.
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LA STRUTTURA RETICOLARE

LE AZIONI DI PROGETTO

La struttura che compone l’intervento è costituita da una
maglia modulare di montanti e traversi in scatolari di
alluminio a sezione quadrata e dimensioni 25x25mm.
L’utilizzo di elementi modulari e lo studio attento delle
connessioni tra i vari elementi permette di montare la
struttura in poco tempo, riducendo al minimo le
lavorazioni in loco. La struttura ha carattere temporaneo,
non tocca l’edificio esistente e permette di essere
smontata facilmente al termine del suo periodo di utilizzo,
senza compromettere in alcun modo i caratteri
architettionici di Palazzo Visconti.
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LE AZIONI DI PROGETTO

DETTAGLIO DEL NODO
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PIANTA LIVELLO +1.25
PROGETTO

PIANTE E SEZIONI

GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)
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GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)
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da valutare a seguito di sopralluogo l'ingombro
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PIANTA LIVELLO +3.25
PROGETTO

PIANTE E SEZIONI

GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)
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da valutare a seguito di sopralluogo l'ingombro
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da valutare a seguito di sopralluogo l'ingombro
e il verso di apertura dei cancelli esistenti cartongesso REI 120
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GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI
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e il verso di apertura dei cancelli esistenti cartongesso REI 120
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PIANTA LIVELLO +5.25
PROGETTO

PIANTE E SEZIONI

GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

2.250

2.
28

5

2.
19

0

200

1.
25

0
1.

23
2

200

15

16
8

16
8

14
5

13
0

105 105

+3.250

+5.250

+1.250

PIANTA A LIVELLO +5.250 | scala 1:100
progetto

E

A
A

da valutare a seguito di sopralluogo l'ingombro
e il verso di apertura dei cancelli esistenti

da valutare a seguito di sopralluogo l'ingombro
e il verso di apertura dei cancelli esistenti

C
C

cartongesso REI 120

E

R
86

0

R1
10

0R1150

D

D

AeTpnt004a

1:100

Pianta livello +5.25

TAV. 10

M01

M01

B B

J J

H H

G G

F
F

GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI
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SEZIONE AA
PROGETTO

PIANTE E SEZIONI

GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)
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GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
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tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI
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SEZIONE BB
PROGETTO

PIANTE E SEZIONI
GSPublisherVersion 0.86.100.100
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LA STRUTTURA RETICOLARE

I DETTAGLI

La struttura reticolare che compone l’intero progetto è
costituita da elementi scatolari in alluminio, progettati
per essere montati in opera assemblando
meccanicamente le varie porzioni. Il nodo tra gli elementi
orizzontali e verticali è stato progettato per resistere alle
sollecitazioni dei carichi applicati e per semplificare al
massimo il montaggio, riducendo al minimo il numero di
componenti.

GSPublisherVersion 0.90.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

25
m

m

2mm

30mm

30
m

m

2.
5m

m
25

m
m

2.
5m

m
40

m
m

28
m

m

cavo di acciaio ø15mm

piastra in acciaio imbullonata alla struttura

DETTAGLI | nodi strutture

percorso disabili

ingombro rotazione 3600 sedia a ruote

bullone M6 in acciaio inox con testa bombata

Schema della giunzione della grigliaDettaglio della griglia | scala 1:2

Note

Schema della giunzione del pro�lo calandrato

Pianta Sezione AA' Sezione BB'

viti svasate in acciaio inox

giunzione maschio-femmina

A A'

B
B'

Schema della giunzione del tiranto alla struttura

AeTdtg002a

1:2

Dettagli nodi strutture

posti previsti per i disabili

25mm

30
m

m55
m

m

25mm

25
m

m

25mm

GSPublisherVersion 0.90.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

25
m

m

2mm

30mm

30
m

m

2.
5m

m
25

m
m

2.
5m

m
40

m
m

28
m

m

cavo di acciaio ø15mm

piastra in acciaio imbullonata alla struttura

DETTAGLI | nodi strutture

percorso disabili

ingombro rotazione 3600 sedia a ruote

bullone M6 in acciaio inox con testa bombata

Schema della giunzione della grigliaDettaglio della griglia | scala 1:2

Note

Schema della giunzione del pro�lo calandrato

Pianta Sezione AA' Sezione BB'

viti svasate in acciaio inox

giunzione maschio-femmina

A A'

B
B'

Schema della giunzione del tiranto alla struttura

AeTdtg002a

1:2

Dettagli nodi strutture

posti previsti per i disabili

25mm

30
m

m55
m

m

25mm

25
m

m

25mm

GSPublisherVersion 0.90.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

25
m

m

2mm

30mm

30
m

m

2.
5m

m
25

m
m

2.
5m

m
40

m
m

28
m

m

cavo di acciaio ø15mm

piastra in acciaio imbullonata alla struttura

DETTAGLI | nodi strutture

percorso disabili

ingombro rotazione 3600 sedia a ruote

bullone M6 in acciaio inox con testa bombata

Schema della giunzione della grigliaDettaglio della griglia | scala 1:2

Note

Schema della giunzione del pro�lo calandrato

Pianta Sezione AA' Sezione BB'

viti svasate in acciaio inox

giunzione maschio-femmina

A A'

B
B'

Schema della giunzione del tiranto alla struttura

AeTdtg002a

1:2

Dettagli nodi strutture

posti previsti per i disabili

25mm

30
m

m55
m

m

25mm

25
m

m

25mm

GSPublisherVersion 0.89.100.100

101.
5

4

4

0.3
7.5

0.7
3

7.5

1.5

190

4 186 4

200

20520520550

985

33
7

8197819781978

25
0

10
8

R100

R92

R100

R92

+0.120

+3.500
+3.575

+1.120

+0.120

GSPublisherVersion 0.89.100.100

profilo 30x30mm calandrato

profilo 25x25mm

IL NODO DELLA STRUTTURA
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LE PENSILINE

I DETTAGLI

Il progetto prevede che gli androni di ingresso laterali siano
coperti da una pensilina con volta a botte in lamiera
stirata che, oltre a proteggere dall’eventuale caduta di
calcinacci dai soffitti, conferisce maggior importanza ai
percorsi, che dialogano fin dall’accesso su strada con la
nuova struttura metallica dell’anfiteatro.
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PORTALI

I DETTAGLI

I quattro accessi all’anfiteatro, quello principale da Via
Giuditta Pasta, i due laterali e quello di servizio dietro alla
zona del palco, sono caratterizzati da una struttura a
portale realizzata in scatolari di acciaio, che hanno il
compito di controventare tutta la struttura reticolare. Tali
strutture saranno ancorate a terra per mezzo di pali a
elica. Tale soluzione permette la completa reversibilità
dell’intervento.
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DETTAGLI | portali sezione
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asola in acciaio sp.10mm
saldata alla struttura del portale

pro�lotti della struttura a volta
della pensilina

lamiera stirata

struttura della pensilina
imbullonata in portale in acciaio

mensola in acciaio saldata al portale

prevedere foro di scolo per acqua piovana

scatolare in acciaio 20x20cm

sottostruttura di irrigidimento in scatolari di acciaio
zincati e vernicati

lamiera di acciaio saldata al portale

foro di scolo per aqua piovana
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DETTAGLIO PORTALE PIANTA
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Dettagli portali
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TAV. 20



Palazzo Visconti | Saronno | 5 settembre 2022 SPV

LA PAVIMENTAZIONE

I DETTAGLI

La pavimentazione sarà costituita da un galleggiante in
legno per i percorsi dedicati ai disabili, che accedono
all’area dai due androni laterali, e da ghiaia ceramizzata
per la rimanente parte, opportunamente stabilizzata e
confinata attraverso sponde in lamiera. La parte di
pavimentazione dei due androni laterali sarà restaurata e
ripristinata attraverso l’intervento più adatto alla tipologia
e allo stato attuale.
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pavimentazione in legno composito �ssata a secco (tipo DÉCO)

sottostruttura in legno del pavimento galleggiante

piedi regolabili del pavimento galleggiante
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trattamento idoneo
del pavimento esistente - 38 m2

GSPublisherVersion 0.86.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

20 120120 50

10
2

40

1.
5

8
2.

5

240

5

8

5

4

DETTAGLI | pavimenti

sezione del pavimento 2-2 | scala 1:5

sponda in lamiera

ghiaia

sezione del pavimento 1-1 | scala 1:10

+0.120

pavimentazione in legno composito �ssata a secco (tipo DÉCO)

sottostruttura in legno del pavimento galleggiante

piedi regolabili del pavimento galleggiante

materiale compatto (sassi, terra) - pavimento esistente

ghiaia

piastra a L puntuale (una ogni metro lineare) �ssata a terra

materiale compatto (sassi, terra) - pavimento esistente

alveolare di polietilene per contenimento ghiaia

ghiaiaalveolare di polietilene per contenimento ghiaia

lamiera

det.1 | scala 1:5

vite svasata

1
1

2
2

AeTdtg009a

1:10, 1:5

Dettagli pavimenti

+0.120
5%

pavimentazione in legno composito �ssata a secco (tipo DÉCO)

piedi regolabili del pavimento galleggiante

sottostruttura in alluminio del pavimento galleggiante

pro�lo in alluminio

1
2

det.2 | scala 1:5

1 2

TAV. 24

pavimento galleggiante in legno - 77,4 m2

pavimento in ghiaia - 267 m2

trattamento idoneo
del pavimento esistente - 38 m2

GSPublisherVersion 0.90.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

20 120120 50

40

1.
5

8
2.

5

240

5

8

5

4

DETTAGLI | pavimenti

sezione del pavimento 2-2 | scala 1:5

sponda in lamiera

ghiaia

sezione del pavimento 1-1 | scala 1:10

+0.120

pavimento galleggiante in legno - 77,4 m2

pavimento in ghiaia - 267 m2

1
1

2
2

AeTdtg001a

1:10, 1:5

Dettagli pavimenti

+0.120
5%

pavimentazione in legno composito �ssata a secco (tipo DÉCO)

piedi regolabili del pavimento galleggiante

sottostruttura in alluminio del pavimento galleggiante

pro�lo in alluminio

GSPublisherVersion 0.90.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI
70

0

220

120

12
0

12
0

120

24
0

200

50

12
0

12
0

120

430

24
0

36
7

36
7

20
0

872 244

200

12
0

423 85

423 100

13
0

14
5

105 105

16
8

16
8

15

10
2

8
2.

5
1.

5

SCHEMA PAVIMENTAZIONI | scala 1:100
progetto

R
85

0

R730

0.000+0.120

+0.120

+0.120

0.000

0.000

+0.120

+0.120

0.000

1 | Pavimento galleggiante

pavimento galleggiante in legno - 77,4 m2

pavimento in ghiaia - 267 m2

2 | Ghiaia

Pavimentazione in legno composito �ssata a secco
(tipo DÉCO)

AeTsch001a

1:100

PGT Schema pavimentazioni

GSPublisherVersion 0.90.100.100

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

COMUNE DI SARONNO

Progetto che sarà realizzato con il contributo di Regione Lombardia

SPV

progetto esecutivo architettonico

INCARICHI ATELIER/01_IN CORSO/00_1 5+1AA SRL INCARICHI_MI/SPV Saronno
Palazzo Visconti

mediante interventi di recupero, conservazione e manutenzione straordinaria
del cortile gentilizio interno per implementare l'offerta di eventi culturali

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà, committente

B&C Associati

Pr
og

et
to

 E
se

cu
tiv

o

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

vit prima emissione

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

Comune di Saronno

progettazione impiantistica

FOR Engineering

sc/AF517mc05/09/22a

05 settembre 2022

via Volta 70 - 22100 Como;  tel +39 031 271781;
info@bieciassociati.it; www.bieciassociati.it

piazza Carlo Felice 18 - 10123 Torino
piazza Velasca 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 5628702; info@for-arch.com

Via Giuditta Pasta, 21047 Saronno (VA)

VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI

70
0

220

120

12
0

12
0

120

24
0

200

50

12
0

12
0

120

430

24
0

36
7

36
7

20
0

872 244

200
12

0

423 85

423 100

13
0

14
5

105 105

16
8

16
8

15

10
2

8
2.

5
1.

5

SCHEMA PAVIMENTAZIONI | scala 1:100
progetto

R
85

0

R730

0.000+0.120

+0.120

+0.120

0.000

0.000

+0.120

+0.120

0.000

1 | Pavimento galleggiante

pavimento galleggiante in legno - 77,4 m2

pavimento in ghiaia - 267 m2

2 | Ghiaia

Pavimentazione in legno composito �ssata a secco
(tipo DÉCO)

AeTsch001a

1:100

PGT Schema pavimentazioni

1-1

2-2



Palazzo Visconti | Saronno | 5 settembre 2022 SPV

LE STRATIGRAFIE

I DETTAGLI

Di seguito vengono elencate le diverse stratigrafie presenti
nell’intervento.
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L’ILLUMINAZIONE ORDINARIA

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Di seguito vengono introdotte le scelte illuminotecniche
effettuate all’interno del progetto, relative
all’illuminazione ordinaria.
Il progetto illuminotecnico tiene pienamente conto delle
caratteristiche architettoniche del progetto, dialogando
con quest’ultimo in totale sintonia e flessibilità.
Il progetto illuminotecnico non è solo una risposta tecnica
a una norma. E’ soprattutto uno strumento al servizio del
progetto architettonico. Lo spazio progettato viene
interpretato, sottolineato, raccontato, modellato
attraverso il progetto luce. Un progetto illuminotecnico è
componente indispensabile di una corretto progetto
integrato e ha come obiettivo primo, l’ascolto dei bisogni
dell’utente, un ottimo confort visivo, il controllo dei
consumi.

Il progetto è stato completamente sviluppato con corpi
illuminanti LED di ultima generazione, garantendo un
notevole contenimento dei consumi:
• Elevata efficienza luminosa
• Lunga durata
• Indice di resa cromatica minimo >80
• Emissione controllata, che garantisce il contributo

luminoso ove realmente necessario
• miniaturizzazione

I corpi illuminanti esistenti dovranno essere verificati,
ricondizionati e reinstallati in accordo con il progetto di
restauro degli stessi.

Il progetto illuminotecnico permette di esaltare le
peculiarità della struttura reticolare dell’anfiteatro,
garantendo:
• massimo allineamento visivo cromatico dei bianchi,

anche se provenienti da fornitori differenti;
• massima flessibilità di gestione, con la definizione di

scenari differenti in funzione delle specifiche esigenze
di progetto;

• miniaturizzazione, per una ottimale integrazione dei
corpi illuminanti nel progetto;

• 5 anni di garanzia
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GLI ELEMENTI CHIAVE

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Il progetto illuminotecnico si caratterizza per due elementi
chiave:
• Il primo è un corpo illuminante flessibile, calpestabile,

previsto ad incasso a terra all’interno di un estruso in
acciaio dedicato da posare come da specifiche tecniche
del prodotto, per mezzo di una cassaforma a perdere.
Viene a crearsi un anello luminoso che dialoga con la
struttura metallica e crea un suggestivo effetto visivo,
oltre a una discreta illuminazione dello spazio.

• Il secondo è un elemento puntuale incassato a terra,
che permette di illuminare delicatamente I percorsi
pedonali di accesso alle sedute.

Tutti gli alimentatori sono posizionati in remoto,
per una ideale gestione della manutenzione.



IL PROGETTO STRUTTURALE
05



Palazzo Visconti | Saronno | 5 settembre 2022 SPV

LE STRUTTURE

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO

PIANTA A LIVELLO +1.25
scala 1:100

2

2

1

1

3 3

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

REGIONE LOMBARDIA

SPV

progetto esecutivo strutture

Server_Atelier/

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà

committente

B&C Associati
via Volta 70 - 22100 Como  tel 031 271781
info@bieciassociati.it    www.bieciassociati.it

Pr
og

et
to

 D
ef

in
iti

vo

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

xx xx

Bitmap3737537076-1.png

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

progettazione impiantistica

FOR Engineering
piazetta Lagrange 1 - 10123 Torino / piazza Velaska 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 56 28702  info@for-arch.com

pianta livello +1.25

1:100

DETTAGLIO A
scala 1:10

Pianta Prospetto

3

3

4 4

5 5

DETTAGLIO B
scala 1:10

SEZ.5-5SEZ.4-4SEZ.3-3

DETTAGLIO C

Dettaglio Piastra

SEZIONE TIPOLOGICA 1-1
scala 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA 2-2
scala 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA 3-3
scala 1:20

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

REGIONE LOMBARDIA

SPV

progetto esecutivo strutture

Server_Atelier/

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà

committente

B&C Associati
via Volta 70 - 22100 Como  tel 031 271781
info@bieciassociati.it    www.bieciassociati.it

Pr
og

et
to

 D
ef

in
iti

vo

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

xx xx

Bitmap3737537076-1.png

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

progettazione impiantistica

FOR Engineering
piazetta Lagrange 1 - 10123 Torino / piazza Velaska 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 56 28702  info@for-arch.com

sezioni tipologiche e dettaglio connessione

VAR

x
x
x

x

DETTAGLIO A
scala 1:10

Pianta Prospetto

3

3

4 4

5 5

DETTAGLIO B
scala 1:10

SEZ.5-5SEZ.4-4SEZ.3-3

DETTAGLIO C

Dettaglio Piastra

SEZIONE TIPOLOGICA 1-1
scala 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA 2-2
scala 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA 3-3
scala 1:20

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

REGIONE LOMBARDIA

SPV

progetto esecutivo strutture

Server_Atelier/

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà

committente

B&C Associati
via Volta 70 - 22100 Como  tel 031 271781
info@bieciassociati.it    www.bieciassociati.it

Pr
og

et
to

 D
ef

in
iti

vo

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

xx xx

Bitmap3737537076-1.png

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

progettazione impiantistica

FOR Engineering
piazetta Lagrange 1 - 10123 Torino / piazza Velaska 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 56 28702  info@for-arch.com

sezioni tipologiche e dettaglio connessione

VAR

x
x
x

x



Palazzo Visconti | Saronno | 5 settembre 2022 SPV

LE STRUTTURE

IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO
DETTAGLIO A
scala 1:10

Pianta Prospetto

3

3

4 4

5 5

DETTAGLIO B
scala 1:10

SEZ.5-5SEZ.4-4SEZ.3-3

DETTAGLIO C

Dettaglio Piastra

SEZIONE TIPOLOGICA 1-1
scala 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA 2-2
scala 1:20

SEZIONE TIPOLOGICA 3-3
scala 1:20

progettazione strutturale

scala

tipo
elaborato
data di
consegna
percorso

codice
documento

oggetto

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

commessa

REGIONE LOMBARDIA

SPV

progetto esecutivo strutture

Server_Atelier/

progettazione architettonica integrata e paesaggistica, direzione lavori e sicurezza

proprietà

committente

B&C Associati
via Volta 70 - 22100 Como  tel 031 271781
info@bieciassociati.it    www.bieciassociati.it

Pr
og

et
to

 D
ef

in
iti

vo

rev. data redatto approvato oggetto revisioneverificato

xx xx

Bitmap3737537076-1.png

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/48, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
genova@atelierfemia.com    www.atelierfemia.com

progettazione impiantistica

FOR Engineering
piazetta Lagrange 1 - 10123 Torino / piazza Velaska 5 - 20122 Milano;
tel +39 011 56 28702  info@for-arch.com

sezioni tipologiche e dettaglio connessione

VAR

x
x
x

x



Palazzo Visconti | Saronno | 5 settembre 2022 SPV

SICUREZZA D’USO

IL PROGETTO DELLE STRUTTURE

Il progetto ha carattere temporaneo e si prevede una vita
utile inferiore ai 5 anni. Le NTC 2018 (Norme Tecniche per
le Costruzioni) al punto 2.4.1 definiscono alcuni criteri
secondo cui non è necessaria la verifica per Costruzioni
Temporanee con vita utile inferiore ai 2 anni.
L’utilizzo della struttura sarà, però, intermittente, su archi
temporali limitati, quindi cumulativamente il tempo di
utilizzo è di una frazione temporale limitata. La probabilità
di accadimento di un evento sismico è quindi la medesima
nei 5 anni di utilizzo intermittente rispetto a quella in 2 anni
di utilizzo continuo. Sarà comunque necessario effettuare
un accertamento visivo delle strutture, per appurare che
non siano presenti segni evidenti di vulnerabilità (dissesto,
evidenti anomalie strutturali, …).


